

KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK PEMBANGUNAN/PERLUASAN/REHABILITASI
DAN PENGADAAN FASILITAS PELAJARAN PRAKTEK IPA, KEJURUAN DAN
TEKNOLOGI PADA SMP SUMATERA SELATAN.

Nomor : 280/SMP/Plt/1980

t e n t a n g

PEMBERIAN PEKERJAAN (GUNNING)

PEMIMPIN PROYEK PEMBANGUNAN/PERLUASAN/REHABILITASI DAN PENGADAAN
FASILITAS PELAJARAN PRAKTEK IPA, KEJURUAN DAN TEKNOLOGI PADA
SMP SUMATERA SELATAN.

- : Surat Penawaran dari CV. Filia, 5 ilir jl. Manggar No Rt.7/5 Palembang tanggal 17 Desember 1980 untuk pekerjaan pembangunan 2 unit SMP baru, masing-masing di Air Sal dan Air Saleh II dengan nomor Surat Penawaran 01/FIA/1980 dan 02/FIA/1980.
- : Bahwa setelah diadakan penelitian yang seksama dari p oian biaya dalam surat penawaran tersebut ternyata jum harga Rp. 56.990.000,- (Lima puluh enam juta sembilan r sembilan puluh ribu rupiah) merupakan harga yang dapa setuju.
- : 1. Berita Acara Pelaelangan pekerjaan pembangunan 2 un SMP baru di Air Saleh I dan Air Saleh II tanggal 17 Desember 1980 No. 267/SMP/Plt/1980.
- 2. Berita Acara Penelitian Penawaran tanggal 17 Desem 1980 No. 268/SMP/Plt/1980.
- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 A/1980,
- b. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tanggal 28 Maret No. 0103/P/1980,
- c. Surat Keputusan Pemimpin Proyek tanggal 3 Mei 1980 N 01/SMP/Plt/1980,
- d. Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propi Sumatera Selatan tgl. 18 Desember 1980 No. 196/KP3/71

M E M U T U S K A N :

- : Kepada CV. Filia, 5 ilir jl. Manggar No.57/Rt.7/5 Palembang diberikan pekerjaan pembangunan 2 unit SMP baru masing-masing di Air Saleh I dan Air Saleh II dengan harga tawaran sebesar Rp. 56.990.000,- (Lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPh, 2 dan pajak-pajak lain yang sah yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
- : Sambil menunggu dibuatnya surat perjanjian, mewajibkan (Filia tersebut di atas untuk memulai pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat keputusan ini dikeluarkan ,
- : Segala hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur dalam surat perjanjian kontrak.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 26 DESEMBER 1980

Surat keputusan ini
dikirimkan kepada yth.

Dep. P dan K Up. Kepala Biro
Perencanaan.

Dep. P dan K.

Dep. P dan K.

Dep. P dan K.

Dep. P dan K.

Dep. P dan K.

Dep. P dan K.

Dep. P dan K.

Dep. P dan K.

Dep. P dan K.

Dep. P dan K.

Dep. P dan K.

Dep. P dan K.



Pemimpin Proyek,

Zainal Abidin

Zainal Abidin Ahmad

NIP. 130036358